

## PESQUISA > CONTRATO

### Detalhe do Contrato

Data de publicação no BASE	07-05-2015
Tipo(s) de contrato	Aquisição de bens móveis
Tipo de procedimento	Ajuste directo
Descrição	Consolidação e Manutenção da Rede de Percursos Pedestres do Município de Ponte da Barca inserida no Parque Nacional da Peneda-Gerês
Fundamentação	Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos
Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste directo (se aplicável)	ausência de recursos próprios
Entidade adjudicante - Nome, NIF	<u>Município de Ponte da Barca (505676770)</u>
Entidade adjudicatária - Nome, NIF	<u>Elos da Montanha - Cooperativa para o Des. Rural (507232402)</u>
Objeto do Contrato	Consolidação e Manutenção da Rede de Percursos Pedestres do Município de Ponte da Barca inserida no Parque Nacional da Peneda-Gerês
CPV	44423450-0, Placas sinaléticas
Data de celebração do contrato	07-05-2015
Preço contratual	11.958,00 €
Prazo de execução	20 dias (20 dias)
Local de execução - País, Distrito, Concelho	Portugal, Viana do Castelo, Ponte da Barca
Concorrentes	-
Anúncio	-
Incrementos superiores a 15%	-
Documentos	<u>Projecto de Adjudicação.pdf</u>
Observações	-

### Execução do Contrato

Data de fecho do contrato	-
Preço total efetivo	-
Causas das alterações ao prazo	-
Causas das alterações ao preço	-